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Hauptsitz Rottenburg am Neckar
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Dettingen an der Erms
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Bestandssituation Planungszustand

Bestandssituation Planung

Umsetzung von Kleinmaßnahmen aus dem Gesamtkonzept

FGU Talgraben und SRRM Dettingen an der Erms (Phase 1)

Bestandssituation Planungszustand

best. Entwässerungsräben
zusammenführen
in gesicherten Auffangbereich

Einlaufrinne herstellen
· Länge 4,50 m, mit Einlaufrost
· mit 2-teiligem Sinkkasten und Abgang KG 315
· OK 418.25 m ü. NHN
· lokale Anpassung der Straßengradiente
· neuen Hochbordstein entlang der Fahrbahnränder

von Brücke bis Ende Straßenausbau setzen

Böschungskaskaden herstellen
· mit Querriegeln in Beton versetzt
· Sohlsicherung mit Steinschüttung

Entwässerungsgraben anpassen
· abschnittsweise Rückbau des best.

Sohlpflasters
· Gefälleanpassung auf neuen Recheneinlauf
· Einfassung mit Mauerwinkel zur Straßenseite
· Sohlpflaster wieder herstellen

Steinriegel herstellen
mit abgesenkter Überlaufschwelle
und gesichertem Auffangbereich
zur kontrollierten Ableitung

Umgestaltung Einlaufschacht
· best. Muldeneinlauf mit Konus abbrechen
· neuen Schachtring mit H= 25 cm setzen
· Rechendom auf neuen Schachtring

aufsetzen und fixieren

Umgestaltung Einlaufschacht
· best. Muldeneinlauf abbrechen
· evtl. Anpassung der Anschlussfläche an

best. Konus
· Rechendom auf best. Konus aufsetzen

und fixieren

Stromtrasse verlegen
in Abstimmung mit Leitungsträger

Entwässerungsleitung herstellen
· mit KG 315, Länge ca. 10,60 m
· Anschluss an best.

Schachtbauwerk herstellen


